ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA A
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

Art. 18, 8 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021
PROCESSO LICITATORIO N° 412/2026
PREGAO PRESENCIAL — SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS N° 12/2026
Data prevista da sesséo: 04 de novembro de 2026, as 9h30min

IDENTIFICACAO DA CONTRATACAO

Elemento

Descricao

Orgéo
demandante

Municipio de Erval Grande — RS, por meio da Secretaria de
Administracdo e dos setores municipais usuarios dos
sistemas.

Objeto

Contratacéo de pessoa juridica especializada para
implantacgéo, instalagdo, conversao/migracao de dados,
testes, treinamento, locacdo, manutencéo e suporte técnico
de sistemas informatizados para a Administracdo Publica
Municipal, incluindo atualiza¢des legais, corretivas e
evolutivas, copias diarias de seguranca e
manutenc¢ao/publicacdo de informacdes nos portais publicos
e da transparéncia, conforme o Edital e Termo de Referéncia.

Modalidade e
procedimento

Pregéo Presencial — Sistema de Registro de Pregos (SRP) n°
12/2026.

Processo licitatorio | N° 412/2026.

_Crlterlo de Menor preco global, conforme estabelecido no edital.
julgamento

VanrAme_nsaI de R$ 22.090,00 (vinte e dois mil e noventa reais).
referéncia

Valor anual de R$ 265.080,00 (duzentos e sessenta e cinco mil e oitenta
referéncia reais), correspondente a 12 meses.

Prazo contratual
previsto no edital

60 (sessenta) meses, conforme clausula contratual do edital,
observadas as condigdes legais e a formalizagdo pertinente.

Data prevista da
sessao

04/11/2026, as 9h30min, na Sala de Licitagbes do Municipio
de Erval Grande/RS.

1. INTRODUCAO E BASE LEGAL

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar integra a fase preparatoria do Processo
Licitatorio n°® 412/2026 e tem por finalidade caracterizar a necessidade administrativa,
avaliar as alternativas disponiveis e demonstrar a viabilidade técnica e econémica da
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contratacao de solugéo integrada de informatica para o Municipio de Erval Grande/RS,
subsidiando o Termo de Referéncia e o Edital do Pregao Presencial — SRP n° 12/2026.

1.2. A analise foi elaborada com base nas informacg@es e especificacdes constantes do
edital disponibilizado, especialmente o objeto, os mddulos de sistemas descritos no Termo
de Referéncia e as condi¢des de implantagdo, migragéo, suporte, seguranca, manutencao
e publicacdo de informacdes.

1.3. A contratacdo devera observar a Lei Federal n°® 14.133/2021, a Lei Complementar n®
123/2006 e alteracdes, a Lei Complementar n°® 131/2009, a Lei Federal n°® 12.527/2011 (Lei
de Acesso a Informacédo), a legislacdo de transparéncia e contabilidade publica, a Lei
Federal n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), além das
normas técnicas e legais aplicaveis aos médulos contratados.

1.4. Este ETP reproduz os parametros econdmicos e técnicos identificados no edital. A
pesquisa de precos, a memadria de calculo, a confirmagdo de compatibilidade com o
planejamento anual e os documentos de suporte deverdao permanecer juntados aos autos
do processo administrativo.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Administracdo Municipal depende de sistemas informatizados integrados para
executar rotinas orcamentarias, contabeis, financeiras, tributarias, administrativas, de
pessoal, compras, licitacdes, contratos, patriménio, almoxarifado, frota, educacéo,
biblioteca, protocolo, servigcos de hora-maquina e transparéncia publica.

2.2. A utilizacéo de soluc@es isoladas ou néo integradas pode gerar retrabalho, duplicidade
de cadastros, inconsisténcias de informacdes, dificuldade de consolidacdo dos dados,
atrasos no cumprimento de obrigacdes legais e riscos a continuidade dos servicos publicos.
A contratacdo de solucéo integrada busca manter os dados coerentes entre 0s setores,
padronizar procedimentos e apoiar a tomada de deciséo.

2.3. A necessidade abrange nao apenas a disponibilizacéo de licencas de uso/locacédo dos
programas, mas também os servicos indispensaveis para seu funcionamento: implantacéo,
instalacdo, conversao e migracao dos dados, testes, capacitacao dos servidores, suporte
técnico, manutencéo corretiva e evolutiva, atualizagdo em razdo de alteracdes legais,
copias de seguranca e publicacdo das informacdes nos portais previstos.

2.4. O edital descreve sistemas para o Poder Executivo e modulos de portal
publico/transparéncia do Poder Legislativo, além de solugbes especificas, como portal do
servidor, protocolo eletronico, ITBI-Web, gerenciamento escolar e portal do professor. A
solucdo deve atender as especifica¢des funcionais minimas constantes do Termo de
Referéncia.

2.5. O problema publico a ser resolvido € assegurar a continuidade e a confiabilidade dos
sistemas de gestao municipal, a integracdo das informacgdes entre os setores, 0
cumprimento das obrigacdes legais e a disponibilizacdo tempestiva de informacdes aos
cidadaos e aos 6rgaos de controle.
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3. PREVISAO NO PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO INSTITUCIONAL

3.1. A contratacdo esta vinculada as atividades permanentes de administracédo, gestao
financeira, arrecadacéo, recursos humanos, compras e licitacdes, controle patrimonial,
educacéo, atendimento ao cidadéo e transparéncia do Municipio.

3.2. A compatibilidade com o Plano de Contratacfes Anual, caso elaborado pelo Municipio,
devera ser indicada nos autos. Caso nao exista PCA formalizado ou a contratacdo nao
esteja nele individualizada, essa circunstancia devera ser registrada e justificada pela
unidade competente.

3.3. A execucao das despesas dependera da dotacdo orcamentaria apropriada e da
disponibilidade de recursos em cada exercicio, observadas as regras de empenho e a
formalizacdo contratual. O edital informa pagamento mensal mediante apresentacédo da
respectiva nota fiscal.

3.4. Como o edital prevé prazo contratual de 60 meses, a Administracdo devera observar o
planejamento plurianual das despesas, a existéncia de créditos orcamentarios em cada
exercicio e as condi¢des legais aplicaveis aos contratos de servi¢os e fornecimentos
continuos.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A solucao devera contemplar, no minimo, os médulos e servigos descritos no edital,
incluindo:

a) contabilidade publica, empenhos, receitas e exportacdo de arquivos para geracao de
informacdes destinadas ao PAD/TCE-RS e as Matrizes de Saldos Contabeis (MSC);

b) tesouraria, emissédo de cheques e conciliacdes bancarias;
c) planejamento publico, abrangendo PPA, LDO e LOA;

d) gestéo de licitacdes em todas as modalidades, incluindo registros, julgamento, geracéo
de documentos e exportacdo de dados ao LICITACON/TCE-RS;

e) controle de estoque/almoxarifado e controle de frotas;
f) controle de bens patrimoniais, incluindo integracéo contabil, depreciacéo e reavaliacao;

g) administracéo tributaria e arrecadacdo municipal, com gestéo de tributos, taxas, divida
ativa e emissédo de documentos;

h) folha de pagamento, rotinas de pessoal, integracdo com Portal do Servidor e
atendimento as obrigacdes do eSocial,

i) cadastro Unico de pessoas fisicas e juridicas, emissdo de certiddes e integracdo com 0s
demais modulos;

j) emisséo e gerenciamento de relatérios gerenciais e legais;
k) solicitacéo e controle de compras, ordens de compra e integragcdo com empenhos e
licitacdes;

[) controle de contratos e aditivos, prazos de vigéncia, fiscais, publicacdes e integracdo com
empenhos e LICITACON;
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m) emissao de certiddes on-line; gestao de biblioteca; controle de servigos de hora-
maquina; gerenciamento escolar e Portal do Professor;

n) Portal do Servidor on-line, com acesso web e versdo movel, conforme exigéncia
editalicia;

0) protocolo eletrdnico e gestdo documental, com tramitacdo e acompanhamento de
solicitacoes;

p) sistema ITBI-Web integrado aos tributos municipais;

q) Portal Publico e Servico de Informacédo ao Cidadao (SIC) para o Poder Executivo e portal
publico/transparéncia do Poder Legislativo, conforme o edital; e

r) copias diarias de seguranca dos dados, com transferéncia para servidor em local distinto
e disponibilizagdo mensal das copias ao Municipio, nos termos do edital.

4.2. Os sistemas web deverdo observar as especificacdes tecnolégicas do Termo de
Referéncia, incluindo acesso por navegadores compativeis, funcionamento em ambientes
de servidor Linux e Windows quando aplicavel, comunicacéo segura por HTTPS, controle
de usuéarios e permissoées, registro de operacodes (logs), exportacao de relatérios em
formatos previstos e integracdo entre modulos sem redundancia desnecessaria de dados.

4.3. A contratada devera executar implantacao, instalacdo, conversdo/migracao, testes,
treinamento/capacitacao e customizacdes necessarias ao atendimento do edital sem
cobranca adicional além dos valores ofertados. O suporte técnico devera atender ao prazo
de até 24 (vinte e quatro) horas da solicitacdo, conforme condicdo expressa no instrumento
convocatorio.

4.4. A contratada devera manter os sistemas atualizados em relacdo as alteracfes legais,
realizar manutencdo corretiva e evolutiva, preservar a integridade dos dados e manter
mecanismos adequados de cOpia de seguranca, recuperagao e controle de acesso.

4.5. Deveréo ser observados sigilo, confidencialidade, seguranca da informacéo e protecao
dos dados pessoais tratados em nome do Municipio. O acesso devera ser restrito conforme
as fungdes dos usuarios, mantendo registros das operacdes e adotando medidas
compativeis com a LGPD.

4.6. A licitante devera comprovar os requisitos de habilitacdo e qualificagédo exigidos no
edital. A avaliacdo de conformidade técnica devera se limitar as exigéncias objetivas do
Termo de Referéncia, sem introduzir requisitos estranhos ao instrumento convocatorio.

4.7. A implantacdo deverd incluir planejamento de trabalho, cronograma, validagéo dos
dados convertidos, testes funcionais, treinamento dos usuarios e aceite formal pelo
Municipio, de modo a reduzir o risco de interrup¢ao dos servicos e perda de informacoes.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E MEMORIA DE CALCULO

5.1. O objeto consiste em um conjunto integrado de sistemas e servicos de informatica,
identificado no edital como Item 01, com diversos subitens/modulos. A unidade econdmica
de referéncia € mensal, conforme valores indicados no Termo de Referéncia.

Item Escopo Valor mensal | Valor anual de
de referéncia referéncia
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Conjunto de sistemas de informética,
implantagéo, migragéo/conversao,
testes, treinamento, locagéo,
manutencao, suporte técnico, copias de
seguranca e servicos relacionados
descritos no edital.

01 R$ 22.090,00 R$ 265.080,00

5.2. A memoria de célculo do valor anual corresponde ao valor mensal de referéncia
multiplicado por 12 meses: R$ 22.090,00 x 12 = R$ 265.080,00. Esses valores sao os
expressamente informados no edital, ndo representando, por si s6, comprovacao da
pesquisa de mercado.

5.3. Para o prazo contratual previsto de 60 meses, a projecao aritmética pelo valor mensal
de referéncia é de R$ 1.325.400,00 (um milh&o, trezentos e vinte e cinco mil e quatrocentos
reais), caso mantido esse valor mensal durante todo o periodo. Essa projecdo ndo substitui
a estimativa oficial, nem implica obrigacado de consumo integral; a Administracdo devera
confirmar no processo o valor global considerado para a contratacdo e as condicfes de
reajuste/atualizacéo previstas no edital.

5.4. Os autos deverado conter a pesquisa de precos e os documentos utilizados para definir
os valores de referéncia, com indicacdo das fontes consultadas, datas, metodologia de
comparacao e justificativa de compatibilidade dos precos com o mercado. Caso o valor
anual seja a base oficial da estimativa, devera ser esclarecida a correspondéncia com o
prazo contratual de 60 meses indicado no edital.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUC}AO
6.1. Para atendimento da necessidade, sdo consideradas as seguintes alternativas gerais:

Alternativa

Analise

Concluséao

Manutencéao de
sistemas
separados ou
solucéo interna

Pode exigir integracao entre
diferentes fornecedores, aumentar
retrabalho, dificultar a padronizagéo,
ampliar os pontos de falha e exigir
estrutura interna especializada para
desenvolvimento e manutengéo.

N&o € a solucdo
preferencial diante da
necessidade de
integracéo descrita no
edital.

Aquisicéo Pode demandar investimento inicial, ~

o . L N&o demonstrada
definitiva de equipe técnica permanente, custos . .
: o ” . como alternativa mais
licencas e de atualizacdo e manutencéo, além .

. : ~ ) vantajosa nos

desenvolvimento de tempo de implantacédo e riscos de .

L o elementos do edital.
proprio descontinuidade.

ntrataca . lucdo prevista n
icr:lct)e rz;;zz Concentra a responsabilidade pela Sgit:?aeoczr?sidse?a d(;
om gresa implantagc&o e operacao da solucao, adequada &
es I?ecializada com preve atualizagao legal e tecnica, necgssidade
IocF; %0 ' suporte aos usuarios, integracédo de condicionada’l 5
ocagao, . modulos e rotinas de backup. .
implantagao, comprovacéao da
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suporte e vantajosidade na
manutencao pesquisa de precos.

6.2. A contratacdo integrada permite que os médulos compartilhem cadastros e
informacdes e que as rotinas administrativas, contabeis, tributarias e de transparéncia
sejam executadas de forma coordenada. A solucéo também prevé servi¢cos de conversao e
migracédo, treinamento, suporte e manutencao, necessarios para a transicao e continuidade
dos servicos.

6.3. O edital adota o pregao presencial e apresenta justificativa especifica para essa
escolha, relacionada as caracteristicas do objeto, a possibilidade de esclarecimentos
imediatos e a avaliacdo das condicdes técnicas. A ado¢ao devera estar respaldada pela
fundamentacéo constante do processo e observar as exigéncias legais aplicaveis a forma
presencial, inclusive publicidade e registro da sessao.

6.4. A escolha definitiva da solucdo devera considerar os resultados da pesquisa de
mercado, a compatibilidade dos precos de referéncia, a capacidade de integracao dos
modulos e a possibilidade de competicao entre fornecedores aptos a atender as
especificacoes.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

7.1. O edital informa valor mensal de referéncia de R$ 22.090,00 e valor anual de
referéncia de R$ 265.080,00. O valor anual resulta da multiplicacéo do valor mensal por 12
meses.

7.2. Como o instrumento contratual incluido no edital prevé vigéncia de 60 meses,
recomenda-se que a area responsavel confirme expressamente nos autos se a estimativa
global para fins de licitacdo sera calculada para todo o periodo contratual ou se o valor
anual apresentado corresponde apenas ao primeiro periodo de 12 meses. A projecéo
simples de 60 meses, sem reajustes, é de R$ 1.325.400,00.

7.3. A estimativa devera ser validada pela pesquisa de precos e pelos documentos de
suporte juntados ao processo. A contratacao e os pagamentos dependerdo da execucao
efetiva dos servicos, do atesto da fiscalizacdo e da disponibilidade orgamentaria, nos
termos do edital e do contrato.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

8.1. A solucao compreende a disponibilizagéo continuada de sistemas informatizados
integrados e a prestacado dos servigos acessorios indispenséveis ao seu funcionamento. O
ciclo de implantacéo e execucéo devera incluir:

a) reunido inicial com os representantes municipais e definicdo de responsaveis,
cronograma e plano de implantacao;

b) levantamento dos sistemas e bases existentes, recebimento dos arquivos e execucéo da
conversao/migracao de dados, com validacao pelo Municipio;

c) instalacdo, parametrizacéo e configuracdo dos modulos, usuarios, perfis de acesso,
integracdes e relatérios;
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d) execucéo de testes funcionais e de integracéo, correcao de inconsisténcias e aceite dos
modulos pelo setor responsavel;

e) treinamento e capacitacdo dos servidores municipais para utilizacdo dos sistemas e
rotinas operacionais;

f) disponibilizacdo dos sistemas em producdo, com suporte técnico e manutencao corretiva,
legal e evolutiva durante a vigéncia,

g) execucao diaria das copias de seguranca e disponibilizacdo mensal dos arquivos de
backup ao Municipio, conforme especificacfes editalicias;

h) atualizac&o e publicacdo das informacdes de transparéncia e dos portais publicos, com
integracdo automatica dos dados quando prevista; e

i) acompanhamento pela fiscalizacao, registro de chamados, verificacdo de niveis de
servigo, conferéncia das notas fiscais e atesto dos pagamentos.

8.2. Os servicos de implantacao, instalacdo, migracdo, conversao, testes, capacitacao,
customizacéao e suporte deverao estar incluidos nos valores ofertados, sem cobranca
adicional, conforme estabelecido no edital.

8.3. A transicao ao término do contrato devera preservar a continuidade dos servi¢cos
publicos e assegurar a entrega/exportacdo dos dados municipais em formato utilizavel, de
acordo com as obrigacdes contratuais e a legislacéo aplicavel, evitando dependéncia
indevida da contratada.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

9.1. O edital estrutura o0 objeto como um conjunto de sistemas integrados, com valor total
mensal de referéncia e julgamento pelo menor preco global. Os médulos possuem
integracdes entre si, como contabilidade, empenhos, receitas, compras, licitacoes,
contratos, patrimonio, pessoal, tributacdo e portais de transparéncia.

9.2. A diviséo por fornecedores distintos pode dificultar a integragéo, gerar
incompatibilidades, exigir interfaces adicionais e fragmentar a responsabilidade por falhas e
suporte. Por essa razao, a contratacao integrada é tecnicamente justificavel, desde que a
Administracdo demonstre que 0 agrupamento nao restringe indevidamente a
competitividade e que o preco global é vantajoso.

9.3. A decisao pelo ndo parcelamento devera ser acompanhada, nos autos, de justificativa
técnica e econdmica consistente, considerando a interdependéncia dos modulos, a
padronizacao tecnoldgica e a responsabilidade Unica pela implantacéo, migracéo e suporte.
Se a pesquisa de mercado indicar possibilidade de divisdo sem perda de integracéo ou
economia, essa alternativa devera ser reavaliada.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. Continuidade dos servigos: manter disponiveis 0s sistemas essenciais as rotinas
administrativas, financeiras, tributarias, educacionais e de atendimento ao cidadao.

10.2. Integracéo e consisténcia: reduzir a duplicidade de registros, o retrabalho e os erros
decorrentes da utilizacdo de bases nao integradas.
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10.3. Eficiéncia administrativa: automatizar rotinas, facilitar a geracéo de relatérios e
melhorar o fluxo de informacdes entre os setores municipais.

10.4. Conformidade legal: apoiar o cumprimento das obrigacfes contabeis, fiscais,
trabalhistas, de transparéncia e de envio de informacdes aos 6rgaos de controle.

10.5. Transparéncia e acesso a informacéo: manter os portais publicos e de transparéncia
atualizados e facilitar a consulta dos dados de interesse publico.

10.6. Seguranca da informacdo: preservar a integridade e disponibilidade dos dados, com
controle de acesso, logs e copias diarias de seguranca.

10.7. Capacitacao e suporte: permitir que os servidores utilizem adequadamente os
sistemas e obtenham suporte técnico dentro dos prazos previstos no edital.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

a) designar formalmente o gestor e o fiscal do contrato/ata, com atribuicdes compativeis
com a Lei n®14.133/2021,

b) identificar os servidores responsaveis por cada médulo e indicar 0os usuarios-chave para
validacdo da implantacao;

c) organizar e disponibilizar a contratada os dados e arquivos necessarios a migragao,
observadas as regras de acesso e segurancga;

d) aprovar cronograma de implantacéo, plano de testes, critérios de aceite e plano de
capacitacao;

e) definir procedimento para abertura, classificagdo, acompanhamento e encerramento dos
chamados de suporte;

f) estabelecer rotina de verificacdo das cOpias de seguranca e de testes de recuperacao
dos dados;

g) confirmar a compatibilidade da contratacdo com o PCA, quando existente, e a
adequacao orcamentdria para o periodo contratual;

h) manter nos autos a pesquisa de pre¢os, a memoria de célculo e a justificativa
técnica/econdmica do agrupamento dos modulos; e

I) avaliar os requisitos de protecao de dados pessoais e definir responsabilidades entre
Municipio e contratada, inclusive para acessos, incidentes e encerramento do contrato.

12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

12.1. Podem ser correlatas as contratacdes de infraestrutura de rede e internet,
equipamentos servidores e estacoes de trabalho, certificados digitais, servigos de
datacenter/nuvem, equipamentos de impressao, relégios ou dispositivos de controle de
ponto, bem como servigcos de seguranca da informacao.

12.2. O edital atribui a contratacéo dos sistemas a responsabilidade por instalacéo,
implantac&o, conversao, manutencao, suporte e copias de seguranca nos limites
especificados. A Administracdo devera verificar se a infraestrutura municipal disponivel &
compativel e identificar eventuais aquisicées complementares necessarias.
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12.3. Nao foram identificadas, a partir do edital analisado, contratacfes especificas cuja
execucao seja condicdo obrigatoria para a contratacdo principal. A concluséo devera ser
confirmada pela unidade demandante a vista dos contratos vigentes e da infraestrutura

existente.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

13.1. A solucéo informatizada pode reduzir o uso de papel e a circulagao fisica de
documentos, especialmente por meio de protocolo eletrénico, tramitacdo digital, emisséo
on-line de certiddes, relatorios eletronicos e publicacdo digital de informacdes.

13.2. Os impactos potenciais incluem consumo de energia elétrica por equipamentos e
servidores, utilizacdo de dispositivos eletronicos e geracao de residuos eletrénicos ao longo
do ciclo de vida da infraestrutura.

13.3. Como medidas mitigadoras, recomenda-se priorizar documentos digitais quando
legalmente possivel, evitar impressdes desnecessarias, otimizar o uso dos equipamentos,
manter rotinas de backup e recuperacéo para reduzir perdas de dados e observar a
destinacdo ambientalmente adequada de equipamentos eletrénicos substituidos.

13.4. As medidas ambientais devem ser aplicadas sem prejuizo das obrigacfes legais de
guarda documental, auditoria, transparéncia e conservacao de registros publicos.

14. ANALISE DE RISCOS

Risco Probabilidade Medidas de tratamento Responséavel
/ impacto
Cronograma formal, marcos de
Atraso na S :
: ~ s entrega, testes, validacao dos Gestor/fiscal e
implantacdo ou | Média / alto . .
: ~ dados e aplicacao das medidas contratada
migracao . e
contratuais cabiveis.
Perda ou Backup previo, mlgragao Contratada e
: oA o controlada, conferéncia por .
inconsisténcia Média / alto o responsaveis
amostragem e validagao formal o
de dados L municipais
dos setores usuarios.
Suporte dentro do prazo editalicio,
Indisponibilidade s plano de contingéncia, registro de | Fiscal do contrato e
: Média / alto L.
dos sistemas incidentes e acompanhamento de | contratada
disponibilidade.
Falhas de Te,stes mtegrados, aceite por
: ~ L modulo, registro de falhas e Contratada e
integracao entre | Méedia / alto ~ L
. correcdo antes da entrada em usuarios-chave
modulos ~
producéo.
. . Perfis e permissdes, autenticacao,
Acesso indevido . o
T o HTTPS, logs, backups, sigilo e Municipio e
ou incidente de | Média/ alto .
procedimentos de resposta a contratada
seguranca L
incidentes.
N&o Média / alto Acompanhamento de alteragées | Contratada e setor
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atendimento de normativas, manutencao legal responsavel
atualizacéo legal prevista no contrato e validagao
pelos setores competentes.

Pesquisa de precos

Precos documentada, analise de custos e
. L s o o~ L Setor de
incompativeis Média / médio | validacdo da estimativa global, o
. ) P Compras/Licitagoes
com o mercado especialmente diante da vigéncia
de 60 meses.
Dependéncia Prever exportagéo e entrega de

tecnologica ao - . . | dados em formato utilizavel, Gestor do contrato
o Média / médio ~

término do documentagéo e plano de e contratada

contrato transicao ao final do vinculo.

Treinamento, materiais de
Média / médio | orientacdo, suporte e indicacao de
usuarios-chave em cada setor.

Secretarias e
contratada

Baixa adesao
dos usuéarios

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO

15.1. Considerando a necessidade de manter sistemas integrados para as atividades
administrativas, financeiras, tributarias, de pessoal, compras, licitacdes, patriménio,
educacao, protocolo e transparéncia publica, conclui-se que a contratacdo de empresa
especializada para locacéo, implantagcdo, manutencéo e suporte dos sistemas de
informatica €, em principio, adequada a necessidade descrita no edital.

15.2. O edital indica valor mensal de referéncia de R$ 22.090,00 e valor anual de R$
265.080,00, e prevé vigéncia contratual de 60 meses. Antes da conclusédo definitiva da fase
preparatéria, recomenda-se confirmar nos autos a estimativa global correspondente ao
prazo contratual e a compatibilidade dos valores com a pesquisa de mercado.

15.3. A viabilidade da contratacao fica condicionada a manutencédo, no processo, da
pesquisa de precos e memoaria de célculo, da justificativa do agrupamento dos modulos, da
confirmacéo do planejamento orgcamentario, da definicdo dos critérios de implantacéo e
aceite, e da designacao dos responsaveis pela gestao e fiscalizacao.

15.4. Diante do exposto, manifesta-se concluséo favoravel ao prosseguimento do Processo
Licitatorio n°® 412/2026, Pregao Presencial — Sistema de Registro de Precos n°® 12/2026,
desde que sejam verificadas e documentadas as providéncias indicadas neste ETP e
mantidas as especificagbes e condi¢des do edital.

Erval Grande/RS, 23 de outubro de 2026.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

Integrantes formalmente designados nos autos

APROVACAO DA AUTORIDADE COMPETENTE
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Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar e declaro a viabilidade da contratacéo,
autorizando o prosseguimento do processo, nos termos do art. 18, 8 1°, inciso XllI, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

SUZINEI SCHNEIDER
Prefeito Municipal
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