
PROPRIETÁRIO: Município de Erval Grande-RS

ÁREA: 184,06 m²

DATA: 14/06/2017

Item Serviço Unidade Quant Preço Unit Preço Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Limpeza e preparo do terreno m2 200,00 2,65 530,00

1.2 Locação da obra m2 184,06 3,95 727,04

Total da Etapa 530,00

2 TRABALHOS EM TERRA

2.1 Escavações Manuais m3 59,40 37,70 2239,38

2.2 Reaterro manual de valas m3 48,64 38,90 1892,10

2.3 Aterro manual interno com apiloamento m3 55,22 35,60 1965,83

Total da Etapa 6097,31

3 INFRA-ESTRUTURA

3.1 Sapatas concreto armado m3 3,54 1790,00 6336,60

3.2 Lastro de concreto e=5cm m3 3,03 395,00 1196,85

3.3 Vigas de Baldrame em concreto armado (fck 20Mpa) m3 5,67 1790,00 10149,30

Total da Etapa 17682,75

4 SUPRA-ESTRUTURA

4.1 Vigas de suporte em concreto armado(fck 20 Mpa) m3 9,08 1790,00 16253,20

4.2 Pilares em concreto armado (fck 20 Mpa) m3 6,80 1790,00 12172,00

4.3 Laje de forro pré-moldada  fck 20 Mpa m2 165,69 89,90 14895,53

Total da Etapa 43320,73

5 ALVENARIAS

5.1 Levantamento de tijolos 6 furos deitados m2 411,66 48,90 20130,17

5.2 Vergas e contra-vergas em Concreto armado (fck 15 Mpa) m 50,10 42,00 2104,20

Total da Etapa 22234,37

6 ESQUADRIAS METÁLICAS

6.1 Janela correr vidro temperado 8mm estrutura alumínio Unidade 14,40 505,00 7272,00

6.2 Janela maxim-ar vidro temperado 8mm estrutura alumínio Unidade 1,00 585,00 585,00

Total da Etapa 7857,00

7 ESQUADRIAS DE MADEIRA

7.2 Porta interna para pintura semi-oca 80x210cm completa Unidade 1,00 336,30 336,30

7.3 Porta interna para pintura semi-oca 90x210cm completa Unidade 11,00 353,00 3883,00

Total da Etapa 4219,30

8 COBERTURA

8.1 Estrutura madeira p/ telha fibrocimento m2 185,00 49,80 9213,00

8.2 Cobertura em telhas fibrocimento 6mm - incl. aparelhos m2 177,00 34,60 6124,20

8.3 Cobertura em telhas translúcidas - incl. aparelhos m2 8,00 37,90 303,20

8.4 Calha em chapa galvanizada 20 dobra 50cm m 6,00 87,00 522,00

Total da Etapa 15337,20

9 IMPERMEABILIZAÇÕES

9.1 Aplicação de hidroasfalto vigas baldrame m2 98,35 19,80 1947,33

Total da Etapa 1947,33

10 REVESTIMENTOS INTERNOS

10.1 Emboço parede e=2cm m2 357,00 26,90 9603,30

10.2 Emboço teto e=2cm m2 165,69 26,40 4374,22

10.3 Reboco parede e=0,5cm m2 244,20 16,10 3931,62

10.4 Reboco teto e=0,5cm m2 165,69 18,90 3131,54

10.5 Azulejo branco 33x45cm rejuntado m2 112,80 39,80 4489,44

Total da Etapa 17909,14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

OBRA: ampliação da Unidade Básica de Saúde Municipal
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11 REVESTIMENTOS EXTERNOS

11.1 Emboço e=2cm m2 215,13 26,90 5787,00

11.2 Reboco e=0,5cm m2 215,13 16,10 3463,59

Total da Etapa 9250,59

12 PINTURAS

12.1 Pintura Acrílica sobre selador (2 demãos) m2 462,54 12,65 5851,13

12.2 Pintura Epóxi incluso emassamento e fundo preparador m2 162,48 77,90 12657,19

12.3 Pintura esmalte brilhante sobre fundo nivelador (portas) m2 45,36 19,60 889,06

Total da Etapa 19397,38

13 PAVIMENTAÇÃO

13.1 Contrapiso concr fck 18 Mpa e=6cm sobre lastro brita 3cm m2 184,06 59,00 10859,54

13.2 Piso Cerâmico PI 5 40x40cm rejuntado m2 184,06 39,00 7178,34

13.3 Rodapé Cerâmico 7cm rejuntado m 164,60 7,36 1211,46

Total da Etapa 19249,34

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1 Pontos iluminação excl. luminária e lâmpada Unidade 19,00 87,90 1670,10

14.2 Pontos iluminação+tomada excl. luminária e lâmpada Unidade 8,00 135,00 1080,00

14.2 Pontos tomada completo Unidade 30,00 113,30 3399,00

14.2 Luminária spot metálico c/ 2 lâmpadas compactas 25W Unidade 19,00 158,00 3002,00

14.3 Disjuntores 15A Unidade 4,00 18,90 75,60

14.4 Disjuntores 30A Unidade 4,00 23,50 94,00

14.5 Tubulações - incl. Acessórios e caixas passagem m 200,00 6,30 1260,00

14.6 Quadro de distribuição metálico 12 disjuntores Unidade 1,00 391,90 391,90

Total da Etapa 10580,70

15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15.1 Registro gaveta metálico cromado Unidade 4,00 122,50 490,00

15.2 Ponto água fria tub 25mm, incl. Acessórios e fixação Unidade 12,00 89,50 1074,00

15.4 Torneira metálica cromada para lavatório Unidade 4,00 58,00 232,00

15.5 Registro pressão metálico Unidade 4,00 125,90 503,60

Total da Etapa 1796,00

16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16.1 Cx passagem alvenaria tij maciço 0,6x1,2x0,6m tampa concr Unidade 1,00 210,40 210,40

16.2 Cx passagem alvenaria tij maciço 0,6x0,6x0,6m tampa concr Unidade 2,00 126,60 253,20

16.3 Pontos de saída de esgoto incl. Tubulação e acessórios Unidade 12,00 78,90 946,80

16.5 Tubulações destinação final esgoto m 30,00 32,50 975,00

Total da Etapa 2385,40

17 APARELHOS

17.1 Vaso sanitário c/ caixa acoplada incl. acessórios instalação Unidade 4,00 365,00 1460,00

17.2 Lavatório louça branca com coluna instalado Unidade 4,00 160,40 641,60

17.3 Kit acessórios p/ banheiro metal cromado Unidade 4,00 120,00 480,00

Total da Etapa 2581,60

18 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

18.1 Limpeza final da obra m2 184,06 2,07 381,00

Total da Etapa 381,00

R$ 202.757,14

R$ 253.446,42

Agustino Sinski

Prefeito Municipal de Erval Grande

Melina Kviecinski

Eng. Civil CREA RS 131794

TOTAL GERAL (SEM BDI)

TOTAL GERAL COM BDI 25%
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